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项目简介

（1）项目名称：地块九污染土壤运输服务采购项目
（2）装车点：位于广州市白云区云城横一路北侧，黄石东路南侧，白云大道北西侧，具体位置以现场为准。
（3）卸车点：广州市污染土壤集中治理与资源化利用处置中心（位于广州市白云区兴太三路兴丰填埋场内），具体位置以现场为准。
（4）土壤污染因：砷。
（5）运距：约38公里。
（6）运输总量：暂定470000吨
（7）夜间施工时间：20:00—22:00

（8）甲方：广州环净环保工程有限公司。
（9）采购方式：因本项目对运输能力要求较大，为确保本项目运输能力，采购2名乙方）共同承担本项目运输，详见下文。
（10）合同履行期限：自项目启动外运工作后，至完成全部污染土壤外运工作，具体工期满足甲方要求。（在地块通过效果评估前若出现污染土壤外运需求需无条件满足）。
本需求书标★为必须响应条款。
2  项目工作内容
1.乙方根据甲方要求在规定时间内将所需外运的污染土壤按规范要求运输到广州市污染土壤集中治理与资源化利用处置中心指定位置卸车。做好运输车辆的管理，在运输过程中必须按照规范要求运输，确保交通安全，不造成二次污染。
2.车辆主要运输经危废鉴别不属于危险废物的污染土壤，运输污染土壤的车辆为：重金属污染土壤运输车辆。
3.甲方通过微信或派发工作联系单提前告知外运量、污染土壤类型、修复现场和接收地位置、运输完成时限，乙方提前按照要求自行安排司机与车辆，并提前8小时通报当日运输车次计划（车辆数、运输时间等）。
4.乙方须进行运输路线踏勘，协助编制污染土壤转运计划并根据广州市相关标准规范要求完成方案的备案工作，取得生态环境主管部门核发的污染土壤转运联单（若需）。乙方须配合甲方及业主提供运输车辆等信息并报备至城管、交通、路政、住建等部门（若需）。乙方须配合甲方及业主等完成污染土壤转移联单的填写、用印及运输轨迹图的资料提供（报备至生态环境主管部门）。
5.乙方须配合甲方完成“污染土壤集中处理处置智慧环保云管理信息化系统”信息化数据接入和录入，包括但不限于在信息化系统录入项目运输计划，运输车辆GPS、车载视频等接入信息化系统工作。
6.乙方须负责整个运输过程外运手续办理及公关关系协调工作，负责污染土壤运输过程相关的投诉和舆情协调工作。
7.乙方须负责进出场前车辆清洗、路面保洁工作，负责因乙方运输车辆导致的路面污染、扬尘，配备满足项目外运进度要求洗车和路面保洁人员及相关设施。
8.乙方应确保运输过程中不得遗撒、车轮不得带泥污染路面。如发生遗撒、车轮带泥污染地面，乙方负责运输路线上（红线内外）车辆遗撒、路面污染的清理，并承担遗撒、地面污染导致的全部责任，包括但不限于违反出土点管理单位（项目业主单位及其委托的管理单位、项目总承包单位）、行政主管部门、终端接收点管理单位要求导致的一切责任和风险。

9.乙方负责大棚内筛分后的污染土外运之前的起堆及短驳、污染土外运的装车。

污染土壤运输流程见下图。
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图1 污染土壤离场运输流程
3  项目工作要求
基本要求
1.乙方接到甲方微信、电话或工作联系单通知时，应在24h内做好准备工作（包括人员、车辆等），确保在规定的时间内完成项目的运输能力要求。甲方的运输能力要求为确保运输能力满足装车点的出土能力，本项目甲方的运输要求为不少于4000吨/天（不超过10000吨/天），具体以甲方现场负责人指令为准。

★2.乙方应在项目现场按污染土壤装运要求规范装车、运输，完成车辆清洗后方可出场，运输过程需满足国家、省及广州市的各项要求，到达接收地后按照指示在指定位置卸车，完成车辆清洗后方可出场。运输过程除特殊情况外严格按照既定路线（报备主管部门）行驶，中途严禁打开车厢、违规或非法倾倒，发现一处直接解除合同，并向行政主管部门报案，由此产生的行政责任和经济责任均由乙方承担。
3.在项目实施过程之前，为应对突发事件，乙方应制定突发环境风险应急处置预案，按相关法律法规及时上报和解决问题，最大程度减少事故造成的影响。
4.为确保运输过程安全，乙方应制定《安全生产管理制度》，抓好安全生产工作，对乙方的现场管理人员、司机、指挥人员、辅助人员（文明施工）进行安全生产教育、思想道德教育、国家政策宣传、业务内容培训，提高员工安全防范意识，确保项目运输期间零事故发生。
5.乙方在现场须配备专业洗车工人和洗车设施（如高压冲洗枪等），冲洗车身（车头、车身及侧面、尾部、以及轮胎等部位）及运输道路、路口，确保整车外观和轮胎不带泥，工地门口和场内运输道路不能有泥。出土期间派不少于一台洒水降尘车冲洗路口，抑制扬尘。工地门口和场内运输道路不能有泥。
6.要求乙方进场车辆卸车干净，空车不得有残留土壤。乙方需安排专人检查、清理空车尾斗残留土壤，并接受甲方人员的检查和考核。清理的残留土壤不得倾卸至本需求书规定的装车点、卸车点以外的任何卸土点，违规或非法倾倒运输土壤造成的法律风险由乙方自行承担。
★7.乙方负责协调解决运输过程中为保证完成甲方运输目标全部协调问题，办理相关路权手续和协调工作（包括但不限于上路许可、时间、借路协调等）包含在乙方报价中。
运输车辆、装卸机械和人员要求
乙方配备足够的车辆和人员，确保完成甲方制定的运输计划和运输任务。
★1.乙方承诺为本项目组织提供不少于60辆满足运输要求的车辆。如本项目需办理运输绿色通道，则乙方承诺投入本项目的车辆还应满足广州市办理工程余泥运输绿色通道的要求。
★2.乙方1周内发生3次装车能力、运输车次、运输能力无法满足现场运输目标或运输要求的情况，除非天气影响、政府部门行政区域内统一暂停施工通知、出土点场地受限或当日运输土壤不足等原因，否则该运输能力要求为甲方考核乙方的指标。甲方督促后仍不整改的，甲方有权解除合同并不予退还履约保证金。
3.乙方须具有与本项目运输介质相应的运输资质，运输车辆需符合广州市污染土壤运输车辆上路法律法规、规范和标准要求。所有车辆均需持有中华人民共和国机动车行驶证、中华人民共和国道路运输证、广州市建筑废弃物车辆标识等，并按要求接入监管系统。
★4.乙方投入本项目使用的运输车辆应有相应的防雨、防风、防撒漏、防掉落措施，防止运输过程造成污染土壤遗撒。车载监控终端、车辆涂装、标识、车辆密闭等参照《建筑废弃运输车辆标志与监控终端、整体及车厢尺寸规格车厢规格与密闭》（DB4401/T11）的要求。
5.运输车辆应随车备有应急包装袋及清扫工具并配备GPS定位系统，并按甲方和相关部门要求配置摄像头（驾驶室和车厢四周等），并无偿提供接口，便于甲方对车辆行驶卸车进行信息化管理（包括司乘管理-司机行为识别、轨迹路线、车载视频管理、车辆行为动作管理-限举结合电子围栏、限速管理）。
6.乙方需根据项目需求专职设置完整的项目管理架构，配备相关人员、设备，投入本项目驾驶人员需身体健康，持证上岗，杜绝疲劳驾驶，遵守交通规则。
7.运输车辆须按照广州市污染土壤集中治理与资源化利用处置中心要求获取其核发的RFID卡，一车一卡，合同履约结束归还RFID卡。如发生RFID卡损坏或丢失的，每张卡罚款200元，相关费用从结算款中抵扣。
8.乙方投入本项目的车辆在开展运输作业过程中须遵询相关法律、法规、标准及规范要求，因乙方运输车辆不合规驾驶行为引发的相关处罚及法律责任由乙方承担，并负责赔偿由此对甲方造成的损失。

9.乙方投入本项目的运输车辆、驾驶人员须遵循甲方和业主关于进场车辆管理相关规章制度及规范要求，服从并配合业主、总包单位、甲方或甲方委托的管理单位现场管理要求。
10.运输任务完成后，乙方需按照甲方要求提供参与本项目土壤运输时段所有车辆的行驶轨迹图。
服务要求
甲方派发运输工作联系单或微信通知运输安排，乙方需在当天响应，根据甲方下达的运输要求在规定的时限内进行安全运输作业。乙方已充分知悉本项目现场运输条件（包括但不限于运输路线交通情况，交通管制，道路运输时间，夜间施工要求，项目工期要求），不得因上述运输条件影响运输能力或因上述条件变化索赔费用。
乙方负责整个运输过程的安全和环境保护工作等，以及相关运输手续办理。
乙方应及时响应派车通知，准时到修复现场装车。若出现特殊紧急情况，乙方需在2小时内响应服务并调度不少于20辆运输车辆到达装车点。
乙方须服从甲方的现场管理和工作安排，保证按照甲方现场需求进行作业。
乙方须负责原场地相关协调配合工作。
运输车辆外运过程需携带RFID卡，持卡称重后方可进入兴丰填埋场。
当有运输任务时，乙方需安排不少于4名管理人员，负责出土点交通，维护车辆秩序、安全及扬尘噪声等文明施工措施。
甲方有权对乙方进行考核，考核表详见附件1，考核每月开展一次，扣1分处罚200元，处罚费用直接从当期进度款中扣除。
乙方在履行合同过程中，均应执行包括交通、生产、安全、消防、环保、劳动卫生等现代企业需执行的国家、省市有关规范、规定。
如果甲方因为乙方违反法律、技术质量规范、标准等要求而受到罚款或处罚，则受到的罚款或处罚由乙方承担，造成甲方其他损失的，相关损失由乙方一并承担。
乙方投入项目的人员、车辆、工具、维修、车辆和人员保险、过路费（如有）、驾驶人员违章、交通事故、车辆年审等一切费用由乙方负责。
因乙方原因导致的一切纠纷、事故，由乙方负责处理及赔偿（如有）。
乙方如因管理不善或其他原因造成环境污染（撒漏、非法倾倒等）或服务不到位等问题，受到政府等相关部门批评及处罚的，一切责任由乙方负责。
乙方所聘用的工作人员及工资福利由乙方负责，乙方应教育工作人员遵纪守法，不参与黄赌毒活动，不做破坏社会治安和市容环境卫生的事。
乙方要求工作人员遵守交通规则，安全作业，发生事故由乙方负全部责任，甲方不负任何责任。
乙方须对清运数量登记造册，便于开展工作量核查。
项目适用的法律和规定包括但不限于以下内容：
（1）《中华人民共和国环境保护法》(2014修订)
（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法 》(2020年修正)
（3）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日实施）
（4）《道路货物运输与站场管理规定》（中华人民共和国交通部令 2005年第6号）及修正文件
（5）《建筑废弃运输车辆标志与监控终端、监控终端、整体及车厢尺寸规格车厢规格与密闭》（DB4401/T11）
（6）《广东省道路运输条例》
（7）《广东省道路交通安全条例》
（8）《广州市城市管理委员会关于印发广州市城市管理专用作业车辆和设备管理办法的通知》
说明：运输服务期间，以上标准、规范如有更新，适用最新标准、规范。

4  报价与结算方式
（1）本项目运输量比例暂按6:4，分别由两名中标单位承接，其中：价格较低者运输量暂定为28.2万吨，价格次低者运输量暂定为18.8万吨。中标后甲方有权根据中标人服务能力调整分配运输量，中标人需无条件配合。
★（2）两名中标单位同时派车运输，按实计量，不受暂定比例限制，按实际配合情况运输，但需服从甲方统筹调度，任何一方不得以中标工程量为理由提出索赔或阻拦、不配合运输。
（3）同时派车时需服从甲方指挥及场内（出土点和卸土点）管理要求

中标人1 :暂定28.2万吨

	工作名称
	工作内容
	单位
	工程量
	综合单价（元/吨）
	综合合价（元）

	土方运输
	1.废弃料品种:污染土（不含筛上物）
2.运输：运距按38km计算。超过 38km按照38km的标准计算。

3.其它：综合考虑其他措施费、其他项目费等，满足设计、方案及相关规范等要求。
	t
	282000
	
	

	土方装车
	1.装车服务：污染土外运装车（含大棚内装车），包含机手、辅工、机械、油耗、维保等。

2.其它：综合考虑其他措施费、其他项目费等，满足设计、方案及相关规范等要求。
	t
	282000
	
	

	
	备注：
1：报价为全费用综合单价，综合单价已包含人工费用、材料费用、设备工具费用、运输费、燃油费、道路通行费、停车费、洗车费（含洗车槽清理）、装卸费（单独计算运输服务费单价时不含装车费）、措施费、管理费、利润、全部风险费用、规费/税费（9%）、工人保险、安全文明施工费、不可预见费用等全部费用，以及完成本合同约定全部工作及所有不能或缺的附带工作之费用等全部费用。
2.提供当日运输里程和路线资料。

3.计量方式按终端接收地磅称重数据为准。



中标人2：暂定18.8万吨

	工作名称
	工作内容
	单位
	工程量
	综合单价（元/吨）
	综合合价（元）

	土方运输
	1.废弃料品种:污染土（不含筛上物）
2.运输：运距按38km计算。超过 38km按照38km的标准计算。

3.其它：综合考虑其他措施费、其他项目费等，满足设计、方案及相关规范等要求。
	t
	188000
	
	

	土方装车
	1.装车服务：污染土外运装车（含大棚内装车），包含机手、辅工、机械、油耗、维保等。

2.其它：综合考虑其他措施费、其他项目费等，满足设计、方案及相关规范等要求。
	t
	188000
	
	

	
	备注：
1：报价为全费用综合单价，综合单价已包含人工费用、材料费用、设备工具费用、运输费、燃油费、道路通行费、停车费、洗车费（含洗车槽清理）、装卸费（单独计算运输服务费单价时不含装车费）、措施费、管理费、利润、全部风险费用、规费/税费（9%）、工人保险、安全文明施工费、不可预见费用等全部费用，以及完成本合同约定全部工作及所有不能或缺的附带工作之费用等全部费用。
2. 提供当日运输里程和路线资料。

3.计量方式按终端接收地磅称重数据为准。



5  检查与处罚标准
乙方应严格按照服务内容和要求做好污染土壤运输工作，甲方收到乙方服务范围内的处罚，包括但不限于行政主管部门、项目管理部门、甲方上级部门的处罚，相关罚款由乙方承担，造成甲方损失的一并由乙方负责，所有罚款从当期进度款中直接扣除。
因乙方服务质量所产生的投诉，由乙方负责消除影响。
运输车辆不整洁，车身有积垢，车身反光标识模糊不清，车牌有遮挡或积尘至模糊不清，不服从指挥，车厢带土进场的，每车次处500元罚金，被行政管理部门处罚的，乙方承担全部责任。
运输车辆在运输过程中不按规定密闭运输、未按规定路线运输或运输过程有洒漏行为的，每车次处500元罚款，有违法违规行为的由乙方承担相应法律责任。
装载设备在作业过程中，不服从指挥，故意怠工的，单次处500元罚金。
如发生RFID卡损坏或丢失的，每张卡罚款200元，罚款在项目结算款中进行抵扣。
★7.如因乙方车辆倾覆、超载、撒漏等导致的污染事件或安全事故，需对污染现场进行冲洗、收集、处置善后，相关费用（含对第三方的赔偿、补偿等）由乙方承担。同时甲方有权对乙方根据其所造成的影响和损失进行相应的处罚或解除合同。

7  其他要求
1.甲方有权按照需求书的要求来检查、监督乙方承包工作的任务、质量完成情况，并对工作提出合理要求和建议。
★2.如乙方不履行或违背本需求书任何一项★条款内容又无正当理由的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金。
3.合同期间，工作人员在工作期间所发生的意外险和工伤责任险均由乙方负责。

4.若运输过程终端地磅与原地块地磅计量数据差异超过5‰，乙方需配合甲方分析差异并提供情况说明，如因乙方运输过程中撒漏、非法倾倒导致差异，则按合同及本需求书相应条款予以处理。
5.如有未尽事宜，可通过双方协商解决。
附件1 运输服务考核表
	运输服务月度考核表

	评分项目
	评分要点
	扣分原因
	次数
	扣分
	备注

	运输要求 
	1)日常运输工作中，乙方须服从甲方的工作调度，未遵守扣1-5分/次
	
	
	
	

	
	2)日常运输定点、定量绩效考核要求，未达到扣1-5分
	
	
	
	

	
	3)根据现场需要随叫随到，在甲方通知4小时内，未及时达到扣1-5分/次
	
	
	
	

	
	4)运输车辆驶出原场地前，乙方须安排专人对运输车辆轮胎和车身进行冲洗且须满足甲方、车辆上路等要求，违规上路的，扣1-5分/次
	
	
	
	

	
	5)日常运输工作中，乙方须安排专人进行运输作业调度指挥，在作业过程中未经批准擅自离岗的，违规扣1-5分/人次
	
	
	
	

	
	6）运输作业过程中，运输车辆须按照规定的行驶路线进行驾驶，无正当理由违规扣10分/次
	
	
	
	

	
	7）运输过程中出现RFID卡丢失的，每次扣1分
	
	
	
	

	安全要求
	1)应选用车况良好、资质齐全的车辆和驾驶员，严禁车辆在场内超速、超车、超载等违规行为，若违规造成项目损失的扣1-5分
	
	
	
	

	
	2)现场运输作业人员必须规范佩戴相应的劳保用品，若违规扣1-3分
	
	
	
	

	
	3)进入场区的人员禁止吸烟及烟火，严禁酒后作业，若违规扣5分/次
	
	
	
	

	
	4)夜间运输作业车辆照明不全，若违规扣1-5分
	
	
	
	

	
	5)运输车辆必须配备充足且完好的灭火器材，若违规扣1-3分
	
	
	
	

	
	6)运输过程中违反甲方公司管理规定，若违规扣1-5分
	
	
	
	

	
	7)运输过程中必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，若违规扣1-5分
	
	
	
	

	
	8)装载、运输过程中严重违规及安全事件，若违规扣5-10分，如接到投诉情节严重解除合同
	
	
	
	

	环保要求
	1）运输车辆车厢内有土壤残留的，视严重程度扣1-5分/次
	
	
	
	

	
	2)运输过程中运输车辆二次污染防治措施落实不到位，造成污染土壤撒漏的，视严重程度扣1-5分/次
	
	
	
	

	
	3)运输过程中因驾驶不当等原因导致发生环境污染事故的，扣10-20分/次
	
	
	
	

	其他
	1)乙方须负责原场地内涉及污染土壤装车、运输作业协调事宜，如因协调不当而影响污染土壤装载、转运作业的，扣5-10分/次
	
	
	
	

	
	2)乙方须提供车辆、人员等相关信息并配合甲方进行信息化系统的信息录入，同时须严格落实信息化系统管理要求，拒不配合或违规的，扣5-10分
	
	
	
	

	
	3）联单填报、异常情况说明和轨迹提供等工作需满足甲方要求，不满足要求且拒不配合的，扣5-10分
	
	
	
	

	最终考核扣分情况：
	甲方经办人：


	甲方负责人：



	备注：扣1分严惩200元，严惩费用直接从应付合同费用进度款中扣除。
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